
１

２

３

４

A1

A3

日　付 記　事 設　計承　認 設計年月日 件　名

図面名

照　査

大 誠 建 築 設 計 事 務 所株 式 会 社
代表取締役
一級建築士

縮　尺

一級建築士 第193004号 大形　一朗小　林　弘　幸一級建築士事務所   埼玉県知事登録  (4)第9615号
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市庁舎長寿命化改修工事

議場（他室） 会議設備 配線図
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映像出力コンセント

記号 名    称 数量 備　　考

３S 新規

既存

S

S

S

32 ３２”液晶テレビ（壁掛型） １ 図書室

図書室、全員協議会室、議会事務局

天井スピーカー 図書室、全員協議会室、議会事務局既存３

HD ＳＤＩｔｏＨＤＭＩ ２ 新規 図書室、全員協議会室

HD

HD

AE

AE

AE

AV3

5C
5C

5C

5C

凡例

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　既存
5C

AE
ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ　既存

議場３Ｆ　機器収納架より

5C
ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　新規

5C
ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　新規

5C
ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　新規

天井内コロガシ配線を示す。

床下配管配線を示す。

※壁立上げ、引下げ及び貫通部分は、適合する電線管（ＰＦ管）にて保護すること。
※配線については現地調査の上、既存配管もしくはモール等で工事するものとする。

床上コロガシ配線を示す。

37 ３７”液晶テレビ（置き型） 既存１ 全員協議会室
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7

AV3
ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　　既存
ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ　　　　　　　　既存

PC

5C

１ 議会事務局既存PC インターネット中継用ＰＣ

AV4
ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　×２　　　　　　既存
ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ　　　　　　　　既存

AV4
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【１Ｆ 市民ホール部】

【２Ｆ】

液晶テレビ（天吊型） 既存１ 市民ホール

5C

議場３Ｆ　機器収納架より
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1/NS

1/NS
市庁舎長寿命化改修工事

議場 会議設備 機器姿図（1）
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機器収納架
※調整室

番号 名    称 数量 仕　様

3

2

1

5

4

6

7

8

１パワーアンプ

9

11

Ｌｏｗ／Ｈｉ対応、アンプ出力：３００Ｗ×４（４～８Ω／７０Ｖ／１００Ｖ）、ＤＳＰ機能

10

12

13

ブランクパネル／スリットパネル １ 式ＢＰ／ＳＰ

架本体 １ 架 既存再利用

RK 機器収納架
※調整室

１式 １式

番号 名    称 数量 仕　様

3

2

1

5

4

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

ブランクパネル／スリットパネル １ 式ＢＰ／ＳＰ

架本体 １ 架 既存再利用

架本体 １ 架 ＥＩＡ規格３１Ｕ、材質：天板　鋼板　ｔ＝１．０／フレーム　鋼板　ｔ＝２．０／パネル（トップ／サイド／リア）　鋼板　ｔ＝１．０、アース端子：ラック下部　Ｍ８アース端子、

放熱用スリット：サイド／リアパネル　上下各２ヶ所
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1140

ＳＰ

１
ＳＰ

２

１ＤＳＰ 入力：最大１６系統、出力：最大１６系統、機能：３バンドのパラメトリックＥＱ、コンプレッサー／ゲート、オートゲインコントロールの他、８つのプライオリティーダッカー、４系統のフィード

バックサプレッサー搭載、デジタル音声伝送フォーマット：ＹＤＩＦ、ＳＤメモリーカードスロットを搭載、オーディオネットワーク「Ｄａｎｔｅ」に対応（１６ｃｈの音声の入出力）、ＳＤカード付

ＳＰ

３

１音声分配器 １モノ入力→１２モノ出力、又は、１ステレオ入力→６ステレオ出力

１コントロ－ルユニット 周波数特性：３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、サンプリング：４４．１ｋＨｚ、録音ビットレート：６４，９６，１２８，２５６ｋｂｐｓ 

ＳＰ

４
５

３拡張ユニット 供給電力：ＤＣ２４Ｖ　１系統あたり最大４０台の会議ユニット×３系統、１ユニットあたり合計　最大８５台の会議ユニット

ＳＰ

５
５

ＳＰ

６

１ＰＯＥ ＨＵＢ １０／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ　×８（内１０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ　×２）、１ポートへの最大給電電力：３０Ｗ、装置全体の給電可能電力：１２４Ｗ

ＳＰ

ＢＰ

ＳＰ

常時インバータ給電方式、定格入力電圧：１００Ｖ／１１０Ｖ／１１５Ｖ／１２０Ｖ、出力容量：７５０ＶＡ／６００Ｗ、出力コンセント（バックアップ）×６、バックアップ時間：６００Ｗ使用時　約１０分１無停電電源装置

７

ＳＰ

８ ９ １０

１リレーＩ／Ｆ 電源等の制御

１コントローラー スイッチャーの制御

１パワーサプライ コントローラー用

１１

１リブートスイッチ システムリブート用

１サージ対応タップ（架内収納） 定格容量：１５Ａ・１２５Ｖ（１５００Ｗまで）、プラグ：２Ｐ（トラッキング火災予防絶縁キャップ付き）、差し込み口：２Ｐ・３個口、バリスタ電圧：４７０Ｖ、制限電圧：７７５Ｖ、最大サージ

電圧：２５００Ｖ、サージ耐量：１８００Ａ

１２
ＳＰ

１電源制御ユニット ＡＣ電源容量：４０Ａ（２０Ａ×２：メインブレーカー／サブブレーカー）、電源コンセント：メインブレーカー 電源連動：２極接地付×４（Ａ系統、Ｂ系統 各２）、非連動：２極接地付×１　１個

あたり１５Ａ以下、サブブレーカー 電源連動：２極接地付×２（Ｃ系統 ２）、非常用放送制御連動：出力系統ごとに連動／非連動切替可能、ＡＣコンセント制御タイミング：４パターンから選択

１３

１端子盤 映像・音声・制御系の入出力

新設 既存再利用

１
２

１ＶＰＮ端末 対応キャリア：ＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンク、対応周波数：＜ＬＴＥ＞２．１ＧＨｚ、８００ＭＨｚ、９００ＭＨｚ、対応速度：＜ＬＴＥ＞下り最大１５０Ｍｂｐｓ、上り最大５０Ｍｂｐｓ

１リモートコンシェル用ＰＣ ＣＰＵ：Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅ ｉ５－８３６５ＵＥ、メモリー：８ＧＢ以上、ストレージ：ＳＳＤ１２８ＧＢ以上、ネットワークポート付、ＯＳ：Ｗｉｎ １０ ｌｏｔ ６４ビット

延長アンテナ５ｍ付

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

３

１表示ＰＣ ＣＰＵ：Ｃｅｌｅｒｏｎ　Ｊ６４１２プロセッサー、メモリー：８ＧＢ以上、ストレージ：１２８ＧＢ以上、ネットワークポート付、ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ ｌｏｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ

２０２１ ＬＴＳＣ ６４ｂｉｔ（日本語）、専用ソフトインストール

ＳＰ

４
ＳＰ

１制御ＰＣ ＣＰＵ：Ｃｅｌｅｒｏｎ　Ｊ６４１２プロセッサー、メモリー：８ＧＢ以上、ストレージ：１２８ＧＢ以上、ネットワークポート付、ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ ｌｏｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ

２０２１ ＬＴＳＣ ６４ｂｉｔ（日本語）、制御ソフトインストール

１マスターＰＣ

マスターＰＣソフトインストール、キャプチャーボード搭載

ＣＰＵ：インテルＣｏｒｅ　Ｕｌｔｒａ　７　２６５、メモリー：３２ＧＢ、ストレージ：１ＴＢ、ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ １１ Ｐｒｏ、光学ディスクドライブ、ＮＷポート搭載

５

ＳＰ

６

常時商用給電方式、定格入力電圧：１００Ｖ、出力容量：８００ＶＡ／５００Ｗ、出力コンセント（バックアップ）×４、バックアップ時間：５００Ｗ使用時　約４分１無停電電源装置

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＳＰ

２画面分割ユニット ４系統のＳＤＩビデオソースを１台のディスプレイでモニタリング、再同期機能に対応した６Ｇ－ＳＤＩを４系統搭載しており、あらゆる組み合わせのＳＤ、ＨＤ、Ｕｌｔｒａ ＨＤビデオフォーマット

及びフレームレートの同時モニタリング

７ ７
８ ８ ８

３ＨＤ－ＳＤＩ ８分配器 ＳＤＩ信号１入力８分配

ＳＰ

１スイッチャー ６ｃｈ・ビデオ・スイッチャー、ＰＣやＭａｃ、制御用タッチパネルからワンタッチでこれらをコントロール、ＳＤＩ入力の対応フォーマット：１０８０／６０ｐ、１０８０／６０ｉ、１０８０／３０ｐ

、１０８０／２９．９７ｐ、１０８０／２５ｐ、１０８０／２４ｐ、１０８０／２３．９８ｐ、７２０／６０Ｐ

９
ＳＰ

１０

１送出Ｉ／Ｆ ＨＤ－ＳＤＩ信号７入力４出力マトリックス

ＳＰ

３コンバーター オーディオエンベデッド機能

１１ １１ １１
ＳＰ

１２

入出力：独自方式シリアルデジタル信号　最大　各１６系統１マトリクススイッチャー

ＳＰ

１ＳＤＩ→ＩＭＧ．Ｌｉｎｋ変換器 ＨＤ／３Ｇ／６Ｇ／１２Ｇ－ＳＤＩ信号をＩＭＧ．ＬＩＮＫ　Ｒｅｖ２／Ｒｅｖ１信号へ変換

１３

２ＨＤＭＩ出力付送信器 入力デジタル映像信号：ＴＭＤＳ信号：１系統（ＨＤＣＰ１．４、２．２対応）ＨＤＭＩ－Ａコネクタ（ＤＶＩ－Ｄ互換）、出力シリアルデジタル信号：オリジナル再エンコード方式１系統２分配、

ＨＤＭＩ分配出力：入力信号の分配出力　ＨＤＭＩ－Ａコネクタ　１系統

１４

１ＩＭＧ．Ｌｉｎｋ→ＳＤＩ変換器 ＩＭＧ．Ｌｉｎｋ信号をＳＭＰＴＥ規格３Ｇ／ＨＤ／ＳＤ－ＳＤＩ各任意信号へ変換

１５

１ＩＭＧ．Ｌｉｎｋ分配器 独自信号１入力８分配（ＢＮＣ）

１６

ＢＰ

１ＥＤＩＤエミュレータ 入出力端子：ＨＤＭＩ ＴｙｐｅＡ １９ピンコネクタ、ＥＤＩＤモード設定：１３６０×７６８、１２８０×１０２４、１６００×１２００、１９２０×１０８０、１９２０×１２００他 １５種類及びモニタのＥＤＩＤ、データ読み取りモード

１７ １４

１エクステンダ ＵＳＢ転送モード：インタラプト、バルク、コントロール、アイソクロナス、ＵＳＢ最大伝送帯域：４８０Ｍｂｐｓ、ＵＳＢ最大接続数：３０デバイス、延長距離（直接接続時）：１００ｍ（Ｃａｔ５ｅ

／Ｃａｔ６／Ｃａｔ７ケーブル使用時）、延長距離（ネットワーク接続時）：１００ｍスイッチ（ＧｂＥポート）までの距離

１８

ＳＰ

ＳＰ

ＢＰ

１ＨＵＢ １０／１００／１０００Ｍ ２４ポート

１９

１電源制御ユニット ＡＣ電源容量：４０Ａ（２０Ａ×２：メインブレーカー／サブブレーカー）、電源コンセント：メインブレーカー 電源連動：２極接地付×４（Ａ系統、Ｂ系統 各２）、非連動：２極接地付×１　１個

あたり１５Ａ以下、サブブレーカー 電源連動：２極接地付×２（Ｃ系統 ２）、非常用放送制御連動：出力系統ごとに連動／非連動切替可能、ＡＣコンセント制御タイミング：４パターンから選択

２０

２１

１端子盤 映像・音声・制御系の入出力21消費電流

周波数特性

入／出力端子

出力端子

電源

ＳＮ比

最大出力レベル

２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（－３ｄＢ）

ライン入／出力

３００ｍＡ（最大）

（φ３．５ｍｍステレオミニジャック／ピンジャック×２）

ヘッドホン出力（φ３．５ｍｍステレオミニジャック×２）

ＤＣ１５Ｖ（付属のＡＣアダプター使用、日本国内専用）

８５ｄＢ以上（ＪＩＳ－Ａ）

３００ｍＷ＋３００ｍＷ（３２Ω、Ｔ．Ｈ．Ｄ　３％時）

ヘッドフォンアンプ １台
※議場内事務局操作席

T

70

3
0

92

ＨＤＭＩ入力パネル ３台
※議場内事務局操作席：１台

1
0
0

（
4
3.

4
）

97.4

ＭＦＰ－ＮＨＤＭＪＳ－ＮＰ相当コネクタ

ＣＳＷ－ＭＦＰ－ＣＡＳＥ－Ｙ２－Ｂ相当コンセント本体

※答弁・質問席：各１台

ＳＤＩ ｔｏ ＨＤＭＩ

ＨＤＭＩ－Ａコネクタ（ＤＶＩ－Ｄ互換）

０．８Ｖ（ｐ－ｐ） ７５ΩＢＮＣ×１

３Ｇ－ＳＤＩ、ＨＤ－ＳＤＩ、ＳＤ－ＳＤＩ 計６種信号フォーマット

ＳＭＰＴＥ４２４Ｍ、ＳＭＰＴＥ２９２Ｍ他規格準拠 １系統入力シリアルデジタル信号

ＴＭＤＳ信号：１系統（ＨＤＣＰ対応）出力デジタル映像信号
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ＤＣ５Ｖ ０．４Ａ ２Ｗ（ＡＣアダプタ）電源

１台
※議場内事務局操作席

T
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1/NS

1/NS
市庁舎長寿命化改修工事

議場 会議設備 機器姿図（2）
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2424

１系統　１．０Ｖｐ－ｐ　７５Ω（ＢＮＣｘ１）

ＴＭＤＳ信号：１系統（ＨＤＣＰ１．４、２．２対応）出力デジタル映像信号

ＤＣ５Ｖ　１．０Ａ　５Ｗ（ＡＣアダプタ）電源／消費電力

２．５Ｇｂｐｓ　ＮＥＺＩ信号（固定ビットレート）

オリジナル再エンコード方式入力シリアルデジタル信号

ＨＤＭＩ－Ａコネクタ（ＤＶＩ－Ｄ互換）

ＨＤＭＩ受信器 １台
※議場内事務局操作席

T エクステンダ １台

ＵＳＢ

電源

転送モード：インタラプト、バルク、コントロール、

入力：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

出力：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（専用品アダプタ付属）

アイソクロナス

最大伝送帯域：４８０Ｍｂｐｓ

最大　約２４Ｗ

１００ｍ（Ｃａｔ５ｅ／Ｃａｔ６／Ｃａｔ７ケーブル使用時）

消費電力

100

2
6

76.1

延長距離

※議場内事務局操作席

T ２１．５”タッチパネルモニター １台

526.8

3
2
6
.
9

3
8
3
.
5

43.2

193.4

２２５ｃｄ／ｍ２

２１．５型（１６：９）

１０００：１（標準値）

４８Ｗ（最大）消費電力

方式 投影型静電容量方式

最大１０点

ＡＣ１００～２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ電源

１９２０×１０８０最大解像度

画面サイズ

タッチ点数

輝度

コントラスト比

※議場内事務局操作席

T

１２８０×８００

８００：１

解像度

コントラスト比

ＤＣ７～２４Ｖ／最大１０Ｗ電源／消費電力

３００ｃｄ／ｍ２

１０．１型ワイドサイズ

輝度

ＨＤＭＩ（ＨＤＣＰ対応）／ＤＶＩ－Ｄ／ＶＧＡ等入力

245

1
6
8

134.6 149.7

確認用モニター １台
※議場内事務局操作席

T

ＨＤＭＩ－Ａコネクタ（ＤＶＩ－Ｄ互換）

入力信号の分配出力　ＨＤＭＩ－Ａコネクタ　１系統ＨＤＭＩ分配出力

ＤＣ５Ｖ　１．２Ａ　６Ｗ（最大）電源

オリジナル再エンコード方式　１系統　２分配

ＴＭＤＳ信号：１系統（ＨＤＣＰ１．４、２．２対応）入力デジタル映像信号

出力シリアルデジタル信号

ＨＤＭＩ送信器 ３台
※議場内事務局操作席：１台
※答弁・質問席：各１台

100

2
5

150

１０”映像操作用タッチパネル １台
※議場内事務局操作席

T

１０．１インチＴＦＴ－ＬＣＤ　ＩＰＳタッチディスプレイ

１９２０×１２００（１６：１０）

ディスプレイ

解像度

ＰｏＥ、８０２．３ａｆ電源仕様

最大１５．４Ｗ消費電力

３５０ｃｄ／ｍ２輝度

242.88

1
73
.9

20.5

静電容量方式方式

５点マルチタッチ、卓上スタンド付、ＰｏＥインジェクタ付他

210

1
7
6

91

1
7
7

54

92

１台カメラコントローラー

２００台（ＩＰ）、５台（ＲＳ４２２）

３．５型液晶（ＱＨＤ（９６０×５４０））

２０個（１グループ　各１０台）

ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠：ＤＣ４２Ｖ－５７Ｖ（カメラ端）ＰｏＥ

ＬＣＤ　ＤＩＳＰＬＡＹ

リモートカメラ選択 ５個（６～２００台目は液晶内で操作）

０．９Ａ（ＸＬＲコネクター入力）、０．３Ａ（ＰｏＥ電源）消費電流

ＤＣ１２Ｖ（ＤＣ入力範囲　ＤＣ１０．８Ｖ－ＤＣ１３．２Ｖ）電源

カメラ接続数

カメラグループ数

１００プリセットメモリー数

※議場内事務局操作席

T

議場内サブワゴン １式

564

1
0
2
4
.
5

601

6
3
1

通気・通線孔

通気・通線孔

底板通線孔

ＳＰ

２

番号 名    称 数量 仕　様

ワゴン本体 収納：ＥＩＡ規格（２０Ｕ）、木製、強化ガラス扉、鍵付、φ６０ツイン　４個（ストッハ゜ー付２個）１ 式

3

2

1

5

4

１０．１型ワイド、解像度：１２８０×８００、輝度：３００ｃｄ／ｍ２、コントラスト比：８００：１操作用モニター １

１

１

１ＢＤ／ＤＶＤレコーダー ＨＤＤ容量：４ＴＢ、映像圧縮方式：Ｈ．２６５／ＨＥＶＣ、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ、ＭＰＥＧ－２、記録メディア：ＨＤＤ、ＢＤ－Ｒ／ＲＥ、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ、ＬＡＮ経由で制御が可能

ＨＤＤ／ブルーレイ同時記録（Ｈ２６５／Ｈ２６４）、ＨＤＤエンドレス記録機能（ＨＤＤへ録画継続する機能）、１２Ｇ－ＳＤＩに対応（ＨＤ－ＳＤＩ／３Ｇ－ＳＤＩ／６Ｇ－ＳＤＩにも対応）

ＳＰ

３
ＳＰ

３
ＳＰ

２デジタルレコーダ 記録メディア：ＳＤカード、ＳＤＨＣカード、ＳＤＸＣカード、ＵＳＢメモリー、録音再生ファイル形式：ＭＰ３、Ｓ／Ｎ比：１０６ｄＢ以上（ＪＥＩＴＡ）

ＢＰ

ＢＰ

ＳＰ

１ＨＵＢ １０／１００／１０００Ｍ　８ポート（全ポート　Ａｕｔｏ ＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘ対応）

４
ＳＰ

５

１電源制御ユニット ＡＣ電源容量：全系統コンセント合計１５Ａ以下、電源コンセント：電源連動：２極接地付×６（Ａ系統、Ｂ系統、Ｃ系統 各２）、非連動：２極接地付×１　１個あたり１５Ａ以下、非常用放送制御

連動：出力系統ごとに連動／非連動切替可能、ＡＣコンセント制御タイミング：４パターンから選択

ブランクパネル／スリットパネル １ 式ＢＰ／ＳＰ

入力電圧：９０～１００Ｖ、入力周波数：４７～６３Ｈｚ、出力容量：４００ＶＡ／４００Ｗ、出力コンセント（バックアップ）×４、バックアップ時間：約４分１無停電電源装置6

ＳＰ

６
ＳＰ

電動２４倍光学ズームレンズ

３ｌｘ最低照度

水平解像度

ＨＤＭＩ、３Ｇ－ＳＤＩ出力

（条件：Ｆ１．８、５９．９４ｐ、５０ＩＲＥ、＋４２ｄＢ、蓄積無し）

１，５００ＴＶ本　Ｔｙｐ（中心部、ＵＨＤ　Ｍｏｄｅ、Ｗｉｄｅ端）

ＰｏＥ＋ ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠

ＤＣ４２Ｖ－５７Ｖ（カメラ端）

撮像素子 １／２．５型　４Ｋ　ＭＯＳ×１

水平画角：７４．１°（Ｗｉｄｅ端）－３．３°（Ｔｅｌｅ端）画角範囲

垂直画角：４６．０°（Ｗｉｄｅ端）－１．９°（Ｔｅｌｅ端）

１，０００ＴＶ本　Ｔｙｐ（中心部、ＦＨＤ　Ｍｏｄｅ、Ｗｉｄｅ端）

±１７５°ＰＡＮ動作範囲

－３０°～９０°ＴＩＬＴ動作範囲

速度範囲：０．０８°／ｓ～６０°／ｓ（通常モード）ＰＡＮ／ＴＩＬＴ動作スピード

約１．８ｋｇ（取付金具を除く）質量

ドームカメラ ３台

Ｆ２．４、ｆ＝２．２１ｍｍ、４倍デジタルズームレンズ

約０．５ｋｇ（取付金具除く）　質量

付属ＵＳＢケーブル用抜け防止ねじ穴付

電源・消費電流 ＤＣ５Ｖ±５％・１Ａ、

ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）・０．２Ａ 

撮像素子 １／２．５型　ＭＯＳ

ＬＡＮ（ＩＰ制御用ＬＡＮ端子）、ＵＳＢ 入出力 

ＪＰＥＧ、Ｈ．２６４、Ｈ．２６５

水平：１１１°、垂直：７５°、対角：１２０°画角（歪曲補正ＯＦＦ時） 

パン：±１１０°（手動）、チルト：±２５°（手動）回転台部

ＨＤＭＩ出力

１式
＜取付金具付＞

画像圧縮方式 

機能

全景用カメラA

122.4

1
3
0
.
8

135.4
15.9

１台コンバーターA

ピクセルクロック２５ＭＨｚ～１６５ＭＨｚ

１０ＢＡＳＥ－Ｔ、１００ＢＡＳＥ－ＴＸＬＡＮ通信機能

ＤＣ５Ｖ　１．２Ａ　６Ｗ（最大）電源／消費電力

ＳＤＩ信号、ＳＭＰＴＥ１２５Ｍ、２９２Ｍ、４２４Ｍ、

ＴＭＤＳ　ＨＤＭＩまたは、ＤＶＩ－Ｄ入力デジタル信号

出力デジタル信号

1
2

3
4

5
6

7
8

Ａ
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９０
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SW1 ; GENLOCK MODE (OFF:OUT-2, ON:REF_IN)

SW2 ; ANALOG AUDIO EMBEDDED (OFF:DE_EMB, ON:EMB)

SW8 ; OPTION / TEST.PATTERN (OFF:NORMAL, ON:TEST.P)

SW7 ; OPTION (OFF:NORMAL)

SW3 ; AUDIO EMBEDDED MODE (OFF:REPLACE, ON:HDMI_MIX)

SW6 ; SEAMLESS MODE (OFF:FREEZE, ON:BLACK)

SW4-5 ; PICTURE ASPECT (PICTURE ASPECT TABLE)

(ON,ON:INFORMATION OSD)

GENLOCK REF IN

(SW1:ON)

MADE IN J APAN

HDMI(DVI) to 3G/HD/SD-SDI CONVERTER

1080p 30.001080i 59.94

480i (4:3)

480i (16:9)

1080i 59.94

720p 59.94

1080p 59.94

1080p 60.00

1080p 29.97

SDI OUT

128 0x800

192 0x1080i(D3)

800x600

640x480

1024 x768

128 0x720(D4)

1920x1080(D5)

8

9

A

B

C

D

E

F

8

9

A

B

C

D

E

F 2048x1152(RB )

192 0x1200(RB)

1600x1200

160 0x900(RB)

1366 x768

140 0x1050

168 0x1050

12 80x1024

7

6

5

4

3

2

1

0

EDID RESOLUTION SET

OUTPUT SDI FORMAT SET

7

6

5

4

3

2

1

0

ANALOG AUDIO IN / OUT

(SW2:ON_IN, OFF_OUT)

H ADJUST

V ADJUST

KEE P

FULL

A SP E CT4 5

OFF OF F

OF F

OFF

ON

ON

ON ON

PI CTU RE ASP ECT TA BLE

25 150

1
0
0

ＲＪ４５　１系統

４２５Ｍ規格

５台ＨＤＭＩ受信器

オリジナル再エンコード方式入力シリアルデジタル信号

ＤＣ５Ｖ　１．２Ａ　６Ｗ（ＡＣアダプタ）電源

１系統　１．０Ｖｐ－ｐ　７５Ω（ＢＮＣｘ１）

２．５Ｇｂｐｓ　ＮＥＺＩ信号（固定ビットレート）

ＴＭＤＳ信号：１系統（ＨＤＣＰ１．４、２．２対応）出力デジタル信号

ＨＤＭＩ－Ａコネクタ（ＤＶＩ－Ｄ互換）

オリジナル再エンコード方式アクティブスルー出力

2 8765431

100

2
5

150

※ディスプレイ：４台
※答弁席：１台

消費電力

画面サイズ

輝度

コントラスト

質量

電源

解像度（ＨｘＶ）

液晶パネル／バックライト

６５ｖ型

５００ｃｄ／ｍ２

１９５Ｗ

１２００：１

約２４．９ｋｇ

ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

３８４０×２１６０

ＡＤＳ／ダイレクトＬＥＤ

６５”液晶ディスプレイ １式
＜壁掛金具付＞

65

1456

8
3
5

96

３台ＳＤＩ ｔｏ ＨＤＭＩ

４２４Ｍ、４２５Ｍ他規格準拠　１系統ＳＤＩ入力

ＤＣ５Ｖ　１．２Ａ　６Ｗ（ＡＣアダプタ）電源／消費電力

ＴＭＤＳ信号　ＨＤＭＩ－Ａコネクタ　１系統

ローインピーダンス不平衡　２チャンネル　１系統

１０ＢＡＳＥ－Ｔ、１００ＢＡＳＥ－ＴＸ　ＲＪ４５　１系統ＬＡＮ通信機能

ズームサイズや切り出し位置、９０度回転機能など

O
N 87654321

Ｃ
Ｂ

３
４

７

０

９８
６

１２

５

Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ａ

100

2
5

150

ＨＤＭＩ／ＤＶＩ出力

アナログ音声出力

外部制御機能

＜取付金具付＞

160

1
9
4
.
1

166

A-114



１

２

３

４

A1

A3

日　付 記　事 設　計承　認 設計年月日 件　名

図面名

照　査

大 誠 建 築 設 計 事 務 所株 式 会 社
代表取締役
一級建築士

縮　尺

一級建築士 第193004号 大形　一朗小　林　弘　幸一級建築士事務所   埼玉県知事登録  (4)第9615号

1/NS

1/NS
市庁舎長寿命化改修工事

議場 会議設備 機器姿図（3）

＜床スタンド付＞

＜スタンド仕様＞＜ディスプレイ仕様＞

６５ｖ型

５００ｃｄ／ｍ２

１９５Ｗ消費電力

画面サイズ

輝度

１２００：１コントラスト

約２４．９ｋｇ質量

ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ電源

解像度（ＨｘＶ） ３８４０×２１６０

ＡＤＳ／ダイレクトＬＥＤ液晶パネル／バックライト

６０ｋｇ（※取付ディスプレイ：４０ｋｇ以下）

５０ｍｍピッチ ４段階上下調節

総耐荷重

約１８ｋｇ質量

１式

＜変換金具付＞

１０２４×６００（ＷＳＶＧＡ）

５００：１

解像度

コントラスト比

ＡＣ１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ　１０Ｗ電源／消費電力

２５０ｃｄ／ｍ２

１０．１型ワイド画面サイズ

輝度

発言残時間モニター １台

ＨＤＭＩ（ＨＤＣＰ対応）／ＤＶＩ－Ｄ／ＶＧＡ等入力

※答弁席

５８Ｈｚ－１６ｋＨｚ（－１０ｄＢ）

周波数特性

インピーダンス

周波数レンジ

８Ω

８７ｄＢ－ＳＰＬ（ＳＰＬ／１Ｗ@１ｍ）

１５０Ｗ、６００Ｗ（ｐｅａｋ）許容入力（連続）

最大音圧レベル（１ｍ）

感度

１１２ｄＢ－ＳＰＬ（１１８ｄＢ－ＳＰＬ　ｐｅａｋ）

総重量 約９．４ｋｇ（本体）

水平１６０°、垂直２０°指向特性（公称）

７５Ｈｚ－１３ｋＨｚ（－３ｄＢ）

メインスピーカー ２台

マイク仕様

プレート

型式

指向特性

周波数特性

感度

フルコート加工　フルカラー新金属プレート

 （１ヶ用露出ボックス適合）

ＤＣバイアス・コンデンサー型

単一指向性

２０～２０，０００Ｈｚ

－３４ｄＢ

集音マイク ２式
＜取付金具付＞

（１ヶ用スイッチボックス適合）

取付部品

プレート フルコート加工　フルカラー新金属プレート

ＢＮＣ（メス座）×１

映像出力コンセント ３面
※図書室：１面
※全員協議会室：１面
※議会事務局：１面

 （１ヶ用露出ボックス適合）

取付部品

プレート フルコート加工　フルカラー新金属プレート

ＢＮＣ（メス座）×１

映像コンセント ４面

３２Ω以上１ｋΩ未満

２００Ｈｚ～１２．５ｋＨｚ 

ＤＣ２４Ｖ（コントロールユニットより供給）

ヘッドホンインピーダンス

周波数特性

電源電圧

温度０℃～３５℃、湿度１５％～９０％（結露無き事）

約１ｋｇ 

動作環境

重量

議長ユニット（卓上型）

議長ボタン付他

＜ロングマイク付＞

１式

３２Ω以上１ｋΩ未満

２００Ｈｚ～１２．５ｋＨｚ 

ＤＣ２４Ｖ（コントロールユニットより供給）

ヘッドホンインピーダンス

周波数特性

電源電圧

温度０℃～３５℃、湿度１５％～９０％（結露無き事）

約１ｋｇ 

動作環境

重量

会議ユニット（卓上型）
＜ロングマイク付＞

３式
※事務局長・答弁・質問席

３２Ω以上１ｋΩ未満

２００Ｈｚ～１２．５ｋＨｚ 

ＤＣ２４Ｖ（コントロールユニットより供給）

ヘッドホンインピーダンス

周波数特性

電源電圧

温度０℃～３５℃、湿度１５％～９０％（結露無き事）

約１ｋｇ 

動作環境

重量

会議ユニット（卓上型）
＜ショートマイク付＞

５０式
※理事者・議員席

６５”液晶ディスプレイ65
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75mm 双輪キャスター（前方2箇所ストッパー付）

本体：ナイロン、車輪：ウレタン巻

接続ケーブル

新金属プレート（１ヶ用）

ＮＣ３ＦＤＬＸ（ノイトリック）×１

１ヶ用露出ボックス

マイク本体
プリアンプ

ショックマウント

取付金具
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4
8
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203 146

6
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203 146

6
4

3
1
0

203

A-115



１

２

３

４

A3

日　付 記　事 設　計承　認 設計年月日 件　名

図面名

照　査

大 誠 建 築 設 計 事 務 所株 式 会 社
代 表 取 締 役
一 級 建 築 士

縮　尺

一級建築士 第193004号 大形　一朗小　林　弘　幸一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号

A1 1/150

1/300
市庁舎長寿命化改修工事

(　 )内は A3表記

ピロティ

（自転車･バイク置場）

1台

車椅子

5台

書庫

総合窓口課

出納室

EV

EV

EV

中庭

市民相談室

事務室

事務室

事務室

市民ホール

玄関ホール

下部

ドライ

エリア

歩道

植栽

会議室

金庫室

市民ホール

DS

1.5m確保

+300

+350+300

U

U

D

D

U

D U

U

U

D

UU

U

U

U

U

X1 X2 X3 X4 X5 X6

法面

バイク
置場

14,5008,9259,0006,0006,0009,000

54,425

機械室 HCWC

1
0.

7

H10.7 H10.71F 養生ネット

H5.3

5.3 W600

H5.3

H25.1

下部ドライエリア

警備員室・運転手控室
H25.1

H5.3 W600
H5.3

下部ドライエリア

朝顔 W3,600×D900

H5.3

H5.3 W600

H25.1H25.1

倉庫

EPS

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場

W399 L=3,600

H8.9

H5.4

H5.4

H5.3 H5.3

H10.7

H7.1

H7.1

バイク置場(3台)
H7.1

H10.7

+100

発電機

H10.7

H10.7

H3
.6

H7
.1

H1
0
.7

H3.7

1Fﾋﾟﾛﾃｨ

H1.7 8.1×3.6

H5.3

下
部

開
口

H17.5

用務員室

H5.3

下部開口

(下部開口)

棚足場 H3.5

棚足場 H3.5

朝顔 W1,800×D900
下部開口

(自転車置場使用中)

議場屋根 H7.1

仮設間仕切りﾌﾗｯﾄパネル H2m

仮設間仕切り
ﾌﾗｯﾄパネル H2m

仮設間仕切り
ﾌﾗｯﾄパネル H2m

H7.1

AS

AS

立上りﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｪｲﾙﾑ t0.15 四周

AS

AS

立上りﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｪｲﾙﾑ t0.15 四周

AS

AS

立上りﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｪｲﾙﾑ t0.15 片面

6台

駐輪場

ピロティ

廊下1

仮設間仕切
B1～PH1F

B型 ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

朝顔 

W1,800×D900

8,0008,0007,0007,0007,000

37,000

仮設間仕切

仮設間仕切

1.5m確保

仮設間仕切

25.1

ピロティ

自転車置場・ﾊﾞｲｸ置場 Ａ･Ｂ工区分け

1
F腰

壁
ﾀｲ

ﾙ
ｱｽ

ﾍ
ﾞｽ

ﾄ
含

有

車椅子 2台

ﾊﾞｽ停待合上屋：屋根ｱｸﾘﾙ板[ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ]3,800×2,100（両面）

朝顔 W1,800×D900
下部開口

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有除去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有除去

設計風速V0　33.8m/s（朝霞市瞬間最大風速観測結果より）

瞬間風速分布係数S　1

台風時割増係数Ke　１

各計算に用いる安全率　１

足場計算時）シート等の充実率Φ　０

仮囲い計算時）シート等の充実率Φ　１

※足場の計算については、風圧力算定において、上記条件（瞬間最大風速及びシート充実率等を
　考慮した場合）と通常の計算（当該地域における設計風速、係数等を用いた場合【参考　風荷
　重に対する足場の安全技術指針】）を比較し、大きいほうの値を用いることとする。
　なお、上記条件を採用した場合は台風時に現場のシート類をたたんだ状態とすること。

※仮囲いの計算については、風圧力算定において、通常の計算（当該地域における設計風速、係
　数等を用いた場合【参考　風荷重に対する足場の安全技術指針】）は不要とする。

※壁つなぎ部材は、現地にて監督員立ち合いのもと、引き抜き試験を行い、許容耐力を上回ってい
　ることの確認を行う。

・本館、議場棟外壁改修

・別館外壁ALC破損部補修

仮囲い及び足場における瞬間最大風速を考慮した構造計算条件

仮設間仕切

B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

仮設間仕切り
H1.8m

Ｂ

ＡH7.1

来庁者
喫煙所

足場下部開口2段

仮設間仕切

H25.1

仮設間仕切

仮設間仕切

H23.3
H23.3 W600

H23.3 W600

EV車用急速充電器

縦：1,740㎜
横： 675㎜
高さ：1,430㎜

Aﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

H10.7

H3.5

H3.5
ｼｰﾄ養生

H3.5

低木5本/㎡[撤去]H0.5

ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ 
H0.5 W0.4 5本 /㎡ [新設]

7.2㎡×2ヶ所

 W900
自転車置場工事中閉鎖 1Fﾋﾟﾛﾃｨ 棚足場 H3.5

工区間はｼｰﾄ養生見込む

A･B工区に分け、概ね半分を来庁者が使用できるようにする。

養生ネット

　土日休日2日間停電

：工事搬出入

：交通誘導員

：職員・来庁者入口

　：手摺先行枠組足場 巾木付（特記なき W900)

仮設間仕切：ELV・ﾄｲﾚ前　LGS W65 不燃PB t12.5 EP-G、扉900ｘ1800（施錠付）

：盤改修(設備工事) ＯＡ工事に先行して行う

2F H5.3

25.1

2
5.

1

H23.3

H21.5

H21.5

1,000

傍聴者席

議場機械室

D

吹抜

1,800

14,500

H3.5H3.5
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H5.3
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,
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5a 7 86

H5.3 W600

8,000（有効）

8,600（有効）

ｵｰﾆﾝｸﾞ･目隠しﾌｪﾝｽ
施工期間（1ヵ月）
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３階平面図（議場屋根）　

S=1/150(1/300)

隣
地

境
界

線

2
,
5
0
0

2
,
0
0
04
,
5
0
0

Y3

Y2

1.5m確保

U 仮設間仕切
 2～5F

仮設間仕切
B1～PH1F

D

5
,8

5
0

X3

2,500 4,000

3,
8
00

D

車庫棟

2F仮設間仕切

7

男子
WC

室
湯沸

WC
女子

6,300 2,200

仮設間仕切 2～5F

P4
P4

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ

X5 X6

8,000

本館トイレ２～５階平面図　S=1/150(1/300)

議会トイレ２階平面図　S=1/150(1/300)

別館トイレ２～５階平面図　S=1/150(1/300)

±0

+100内側も

議会開催中は足場無し

21.5

下
部

A
S

2
段

小
口

ﾀｲ
ﾙ

足
場

下
部

開
口

ＢＡ

ﾈｯﾄ養生

ｼｰﾄ養生

21.5

21.5

朝顔 W5,400×D900 下部開口2段

下部開口2段

朝顔 W1,800×D900 下部開口
5a1 2 3 4 5

6
7 8

歩道

小
口

ﾀｲ
ﾙ

下
部

AS

会期中は外部階段を使用できるようにする。(会期：3,6,9,12月)

自転車置場工事中閉鎖 1Fﾋﾟﾛﾃｨ 棚足場 H3.5 12.6×8.1

A･B工区に分け、概ね半分を来庁者が使用できるようにする。

工区間はｼｰﾄ養生見込む足場最下部1段（金網養生（出入口は開口）

　　壁（立上り）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｪｲﾙﾑ t0.15 ２枚
　　床・天井 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｪｲﾙﾑ t0.15 １枚
AS:外壁タイル[撤去]アスベスト含有

自転車・ﾊﾞｲｸ置場 A･B工区分け
 四周ﾈｯﾄ養生

 W900

庇あり

足場最下部1段
（金網養生

（出入口は開口））

開庁日通行確保

（天井塗装開庁日とし

完了後足場払い）
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〈本館〉 〈別館〉
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足場断面参考図
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)

広場

■この仮設計画図は入札参加者の適正かつ迅速な見積に

資する為の資料である。施工にあたっては、受注者の

責任において定めるものとし、本図と異なる場合には

監督員と協議の上、変更契約等の措置を講ずる場合がある。

朝顔 W5,400×D900
下部開口2段

朝顔 

W1,800×D900
下部開口2段

下
部

開
口

朝顔 W1,800×D900 下部開口2段

自転車・ﾊﾞｲｸ置場

A-116

仮設計画図（１階平面図）（参考）



＊＊＊＊＊＊＊＊

＊：外装（外壁工事）は、順次工区割りを検討する。＊：外装（外壁工事）は、順次工区割りを検討する。＊：外装（外壁工事）は、順次工区割りを検討する。＊：外装（外壁工事）は、順次工区割りを検討する。

　　利用者・議会・職員出入口を確保。　　利用者・議会・職員出入口を確保。　　利用者・議会・職員出入口を確保。　　利用者・議会・職員出入口を確保。

＊＊：OAフロア敷設にあたり＊＊：OAフロア敷設にあたり＊＊：OAフロア敷設にあたり＊＊：OAフロア敷設にあたり

　　先行してPタイル（アスベスト含有）　　先行してPタイル（アスベスト含有）　　先行してPタイル（アスベスト含有）　　先行してPタイル（アスベスト含有）

　　撤去及び不陸補修を行う。　　撤去及び不陸補修を行う。　　撤去及び不陸補修を行う。　　撤去及び不陸補修を行う。

＊＊＊＊

本館B1F～2F・議場棟本館B1F～2F・議場棟本館B1F～2F・議場棟本館B1F～2F・議場棟

作成2026.3作成作成2026.3作成作成2026.3作成作成2026.3作成

※※※※

OAフロア化工事OAフロア化工事OAフロア化工事OAフロア化工事

7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 1111 2222 3333

＜準備工事＞＜準備工事＞＜準備工事＞＜準備工事＞

＜仮設工事＞＜仮設工事＞＜仮設工事＞＜仮設工事＞

屋上防水屋上防水屋上防水屋上防水

＜防水改修工事＞＜防水改修工事＞＜防水改修工事＞＜防水改修工事＞

＜外装工事＞＜外装工事＞＜外装工事＞＜外装工事＞

＜ＯＡフロア化工事＞＜ＯＡフロア化工事＞＜ＯＡフロア化工事＞＜ＯＡフロア化工事＞

配線工事配線工事配線工事配線工事

　Pタイル補修工事　Pタイル補修工事　Pタイル補修工事　Pタイル補修工事

 （OAﾌﾛｱ化前先行実施） （OAﾌﾛｱ化前先行実施） （OAﾌﾛｱ化前先行実施） （OAﾌﾛｱ化前先行実施）

＜本館・議場棟 内装改修工事＞＜本館・議場棟 内装改修工事＞＜本館・議場棟 内装改修工事＞＜本館・議場棟 内装改修工事＞

＜本館 トイレ改修工事＞＜本館 トイレ改修工事＞＜本館 トイレ改修工事＞＜本館 トイレ改修工事＞

年年年年

月月月月

　令和8年(2026年)　令和8年(2026年)　令和8年(2026年)　令和8年(2026年) 　令和9年(2027年)　令和9年(2027年)　令和9年(2027年)　令和9年(2027年) 　令和10年(2028年)　令和10年(2028年)　令和10年(2028年)　令和10年(2028年)

※※※※

外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事

仮囲い・足場仮囲い・足場仮囲い・足場仮囲い・足場

＜コア廻り改修工事＞＜コア廻り改修工事＞＜コア廻り改修工事＞＜コア廻り改修工事＞

＜EV改修工事＞＜EV改修工事＞＜EV改修工事＞＜EV改修工事＞

＜別館 内装改修工事＞＜別館 内装改修工事＞＜別館 内装改修工事＞＜別館 内装改修工事＞

＜別館 トイレ改修工事＞＜別館 トイレ改修工事＞＜別館 トイレ改修工事＞＜別館 トイレ改修工事＞

＜空調改修工事＞＜空調改修工事＞＜空調改修工事＞＜空調改修工事＞

＜受変電・幹線動力改修工事＞＜受変電・幹線動力改修工事＞＜受変電・幹線動力改修工事＞＜受変電・幹線動力改修工事＞

※※※※

＜議場 映像音響改修工事＞＜議場 映像音響改修工事＞＜議場 映像音響改修工事＞＜議場 映像音響改修工事＞

※※※※

※※※※

※※※※

＜Wi-Fi工事＞＜Wi-Fi工事＞＜Wi-Fi工事＞＜Wi-Fi工事＞

＜外構工事＞＜外構工事＞＜外構工事＞＜外構工事＞※※※※

※：閉庁時間での作業とする（主に金土日）/OAフロア化工事は1区画あたり200㎡内外※：閉庁時間での作業とする（主に金土日）/OAフロア化工事は1区画あたり200㎡内外※：閉庁時間での作業とする（主に金土日）/OAフロア化工事は1区画あたり200㎡内外※：閉庁時間での作業とする（主に金土日）/OAフロア化工事は1区画あたり200㎡内外

●OA化工事について●OA化工事について●OA化工事について●OA化工事について● A化工事について

　・OA化工事に先行してWi-Fi化を行う。　・OA化工事に先行してWi-Fi化を行う。　・OA化工事に先行してWi-Fi化を行う。　・OA化工事に先行してWi-Fi化を行う。　 O 化工事に先行して i-Fi化を行 。

　・議会月（3、6、9、12月）を避けること。　・議会月（3、6、9、12月）を避けること。　・議会月（3、6、9、12月）を避けること。　・議会月（3、6、9、12月）を避けること。　 議会月（3、6、9 1 月）を避け こと。

（WBGT値が31以上となった時間を日数に換算（合計時間÷8時間）し、その5年平均を採用している。）（WBGT値が31以上となった時間を日数に換算（合計時間÷8時間）し、その5年平均を採用している。）（WBGT値が31以上となった時間を日数に換算（合計時間÷8時間）し、その5年平均を採用している。）（WBGT値が31以上となった時間を日数に換算（合計時間÷8時間）し、その5年平均を採用している。）（ BG 値が31以上となっ 時間を日数に 算（合計時間 8時間）し、その 年平均を採 している。）

●本工事は、過去5年間（2021年～2025年）の環境省「熱中症予防情報サイト」における埼玉県さいたま地点（当該地近郊）の暑さ指数（WBGT）の実測データに基づき、●本工事は、過去5年間（2021年～2025年）の環境省「熱中症予防情報サイト」における埼玉県さいたま地点（当該地近郊）の暑さ指数（WBGT）の実測データに基づき、●本工事は、過去5年間（2021年～2025年）の環境省「熱中症予防情報サイト」における埼玉県さいたま地点（当該地近郊）の暑さ指数（WBGT）の実測データに基づき、●本工事は、過去5年間（2021年～2025年）の環境省「熱中症予防情報サイト」における埼玉県さいたま地点（当該地近郊）の暑さ指数（WBGT）の実測データに基づき、● 工事は、過去5年（ 2021年～20 5年）の環境省 熱中症予防情報サイ 」における埼 県さいたま地 （当該地近郊 の暑さ指数（ BGT）の実測デタ に基づき、

を見込んでいる。を見込んでいる。を見込んでいる。を見込んでいる。を見んでいる 。20日間20日間20日間20日間20日間     　4月から10月の期間における作業不能日数　4月から10月の期間における作業不能日数　4月から10月の期間における作業不能日数　4月から10月の期間における作業不能日数　 月ら 10月の期間お ける作業不 日数

●改修範囲完了毎に、消防への届出、部分完了検査を受験すること。●改修範囲完了毎に、消防への届出、部分完了検査を受験すること。●改修範囲完了毎に、消防への届出、部分完了検査を受験すること。●改修範囲完了毎に、消防への届出、部分完了検査を受験すること。● 修範囲完了毎に、消 への届出、部 完了検査を受すること 。

●議場棟関連の工事は、議会月を避けること。●議場棟関連の工事は、議会月を避けること。●議場棟関連の工事は、議会月を避けること。●議場棟関連の工事は、議会月を避けること。● 場棟関連の工事は、 会月を避ける と。

●議会月は、傍聴席への外部動線を確保すること。●議会月は、傍聴席への外部動線を確保すること。●議会月は、傍聴席への外部動線を確保すること。●議会月は、傍聴席への外部動線を確保すること。● 会月は、傍聴席への 部動線を確保 ること。

●既存空調室外機の撤去は、新設空調稼働後の撤去とする。●既存空調室外機の撤去は、新設空調稼働後の撤去とする。●既存空調室外機の撤去は、新設空調稼働後の撤去とする。●既存空調室外機の撤去は、新設空調稼働後の撤去とする。● 存空調室外機の撤去 、新設空調稼 後の撤去とす 。

●令和10年1月から約1ヵ月間は、換気の使用が不可となる。●令和10年1月から約1ヵ月間は、換気の使用が不可となる。●令和10年1月から約1ヵ月間は、換気の使用が不可となる。●令和10年1月から約1ヵ月間は、換気の使用が不可となる。● 和10年1月から約 ヵ 間は、換気の 用が不可とな 。

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事・ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ設置ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事・ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ設置ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事・ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ設置ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事・ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ設置

工事工程表（参考）工事工程表（参考）工事工程表（参考）工事工程表（参考）

（空調用天井改修も含む）（空調用天井改修も含む）（空調用天井改修も含む）（空調用天井改修も含む）

準備・調査準備・調査準備・調査準備・調査

(1工区)(1工区)(1工区)(1工区)

天井内先行配線天井内先行配線天井内先行配線天井内先行配線

(2工区)(2工区)(2工区)(2工区) (2工区)(2工区)(2工区)(2工区) (3工区)(3工区)(3工区)(3工区) (2工区)(2工区)(2工区)(2工区) (2工区)(2工区)(2工区)(2工区)

防水防水防水防水

※年末年始：1階 総合窓口課 先行実施※年末年始：1階 総合窓口課 先行実施※年末年始：1階 総合窓口課 先行実施※年末年始：1階 総合窓口課 先行実施
補修工事補修工事補修工事補修工事

OAフロア内配線OAフロア内配線OAフロア内配線OAフロア内配線 （配線・補修工事はOAフロア化と平行して実施）（配線・補修工事はOAフロア化と平行して実施）（配線・補修工事はOAフロア化と平行して実施）（配線・補修工事はOAフロア化と平行して実施）

盛替盛替盛替盛替
動線確保の為盛替動線確保の為盛替動線確保の為盛替動線確保の為盛替

用務員室用務員室用務員室用務員室市民相談室市民相談室市民相談室市民相談室 階段昇降機階段昇降機階段昇降機階段昇降機

先行配管先行配管先行配管先行配管

先行配管先行配管

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ・湯沸室ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ・湯沸室ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ・湯沸室ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ・湯沸室 床改修床改修床改修床改修
本館 B1F～5F・議場棟本館 B1F～5F・議場棟本館 B1F～5F・議場棟本館 B1F～5F・議場棟

解体解体解体解体

撤去撤去撤去撤去

議場議場議場議場
厚生室厚生室厚生室厚生室

市民ホール 階段撤去･内装改修市民ホール 階段撤去･内装改修

本館 Ⅰ期本館 Ⅰ期本館 Ⅰ期本館 Ⅰ期 議場棟議場棟議場棟議場棟

3F3F3F3F 1F1F1F1F 4F4F4F4F 5F5F5F5F 2F2F2F2F 1F1F1F1F

本館 Ⅱ期本館 Ⅱ期本館 Ⅱ期本館 Ⅱ期
4・2F4・2F4・2F4・2F5・3F5・3F5・3F5・3F 1F1F1F1F

議場棟議場棟議場棟議場棟
2F2F2F2F

仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ撤去・下地補修撤去・下地補修撤去・下地補修撤去・下地補修
Ⅰ期Ⅰ期Ⅰ期Ⅰ期

仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ撤去・下地補修撤去・下地補修撤去・下地補修撤去・下地補修
Ⅱ期Ⅱ期Ⅱ期Ⅱ期

本館 EV本館 EV本館 EV本館 EV
1号機1号機1号機1号機 2号機2号機2号機2号機 ｼｰﾄｼｬｯﾀｰｼｰﾄｼｬｯﾀｰｼｰﾄｼｬｯﾀｰｼｰﾄｼｬｯﾀｰ

据付据付据付据付
基礎・屋外幹線基礎・屋外幹線基礎・屋外幹線基礎・屋外幹線

切替切替切替切替 既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去
製作製作製作製作

天井～壁～床（ASB含有）天井～壁～床（ASB含有）天井～壁～床（ASB含有）天井～壁～床（ASB含有）

映像・音響設備改修映像・音響設備改修映像・音響設備改修映像・音響設備改修
議場議場議場議場

先行配管先行配管先行配管

オートドア製作オートドア製作オートドア製作オートドア製作
風除室  階段手摺風除室  階段手摺風除室  階段手摺風除室  階段手摺

別館 Ⅰ期別館 Ⅰ期別館 Ⅰ期別館 Ⅰ期 別館 Ⅱ期別館 Ⅱ期別館 Ⅱ期別館 Ⅱ期

(12/29～1/3)(12/29～1/3)(12/29～1/3)(12/29～1/3)

Ⅰ期Ⅰ期

別館 1F・階段室別館 1F・階段室別館 1F・階段室別館 1F・階段室

5・3・1F5・3・1F5・3・1F5・3・1F 4・2F4・2F4・2F4・2F

本館 階段室・議場棟本館 階段室・議場棟本館 階段室・議場棟本館 階段室・議場棟

執務室 空調用天井改修執務室 空調用天井改修執務室 空調用天井改修執務室 空調用天井改修

ｴﾝｼﾞﾝ装置改修ｴﾝｼﾞﾝ装置改修ｴﾝｼﾞﾝ装置改修ｴﾝｼﾞﾝ装置改修

設置設置設置設置

撤去撤去撤去撤去
南側外構南側外構南側外構南側外構北側外構・ロータリー北側外構・ロータリー北側外構・ロータリー北側外構・ロータリー

舗装・ﾗｲﾝ引き舗装・ﾗｲﾝ引き舗装・ﾗｲﾝ引き舗装・ﾗｲﾝ引き 舗装舗装舗装舗装

LAN配線・アクセスポイント設置LAN配線・アクセスポイント設置LAN配線・アクセスポイント設置LAN配線・アクセスポイント設置

サーバー室サーバー室サーバー室サーバー室
自動運転監視装置更新、超高感度煙感知器・ガス消火設備設置自動運転監視装置更新、超高感度煙感知器・ガス消火設備設置自動運転監視装置更新、超高感度煙感知器・ガス消火設備設置自動運転監視装置更新、超高感度煙感知器・ガス消火設備設置

（撤去3日、改修7日　計10日）（撤去3日、改修7日　計10日）（撤去3日、改修7日　計10日）（撤去3日、改修7日　計10日）

AC 室内機AC 室内機AC 室内機 AC 室内機AC 室内機AC 室内機
Ⅱ期Ⅱ期

換気3～5F換気3～5F換気3～5F AC 室外機・換気AC 室外機・換気AC 室外機・換気

撤去撤去撤去撤去

１１１１１

２２２２２

３３３３３

４４４４４

A1A1A1A1

A3A3A3A3

日　付日　付日　付日　付日　付 記　事記　事記　事記　事記　 設　計設　計設　計設　計設　計承　認承　認承　認承　認承　認 設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日 件　名件　名件　名件　名件　名

図面名図面名図面名図面名図面名

照　査照　査照　査照　査照　査

大 誠 建 築 設 計 事 務 所大 誠 建 築 設 計 事 務 所大 誠 建 築 設 計 事 務 所大 誠 建 築 設 計 事 務 所株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社
縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮 尺

一級建築士 第193004号一級建築士 第193004号一級建築士 第193004号一級建築士 第193004号一 建築士 第193 04 大形　一朗大形　一朗大形　一朗大形　一朗

----

----
市庁舎長寿命化改修工事市庁舎長寿命化改修工事市庁舎長寿命化改修工事市庁舎長寿命化改修工事

工事工程表（参考）工事工程表（参考）工事工程表（参考）工事工程表（参考）

A-117A-117A-117A-117

代 表 取 締 役代 表 取 締 役代 表 取 締 役代 表 取 締 役代 表 取 役
一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 士

小　林　弘　幸小　林　弘　幸小　林　弘　幸小　林　弘　幸一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 ) 9 6 1 5 号



１

２

３

４

A1

A3

日　付 記　事 設　計承　認 設計年月日 件　名

図面名

照　査

大 誠 建 築 設 計 事 務 所株 式 会 社
代 表 取 締 役
一 級 建 築 士

縮　尺

一級建築士 第193004号 大形　一朗小　林　弘　幸一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号

市庁舎長寿命化改修工事

9.479
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1/100

1/200

白 150

白 300

白 150

白 150

白 450

白 150

白 150

白 450

2,800

市庁舎ロータリー、公道入口から

ゲートまでライン・マークを更新す

る。

既存ライン・マーク(図示サイズ)を

切削撤去し、新たにライン・マーク

を新設する。

白色 150
白色 150 白色 150

(　)内はA3表記

市民広場レイアウトは参考程度

既存ゲート

市民広場

白色 100

白色 100

白色 100

白色 100

40
5

9
50

600角文字 文字巾80[切削撤去]

駐
車
禁
止

（復旧なし）

白色 150
白色 150

既存現場打側溝

白色 150

5,
00
0

1,
00
0

白 150

ロータリー改修図

②出入口に干渉するＡ、Ｂは片方を開放しながら行う。

①4工区程度に分ける。切り裂きはそれぞれ1日程度。

③Ｃは、車両が通行できる幅程度は確保できると思われ
　るので、交通誘導員設置の上で施工。

④タイムス駐車場出入口部分Ｄ施行中は、ゲート停止
　する。駐車場へはバリカーをおろし直接入場。

　バス停（≠バス待機場所）施工時は、玄関ポーチ部に
　にバス停移設の上、交通誘導員が誘導する。

主要地方道朝霞蕨線

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ

既存SUSﾊﾞﾘｶｰ 116φ H700

55
0

矢印

白 150

白 150

45
0

300

120

500

1,
15

0

1,177

2,
94

0
1
,0

0
0

1
,2

0
0

施工条件
「タイムズ駐車場（敷地東側駐車場）を使用しながらの施工
となる為、下記内容を遵守して施工すること。

朝霞市道８号線

 ：工区Aを表す

 ：工区Bを表す

 ：工区Cを表す

 ：工区Dを表す

G-001



ｃ断面図　S=1/20(1/40)改修前後

１

２

３

４

A1

A3

日　付 記　事 設　計承　認 設計年月日 件　名

図面名

照　査

大 誠 建 築 設 計 事 務 所株 式 会 社
代 表 取 締 役
一 級 建 築 士

縮　尺

一級建築士 第193004号 大形　一朗小　林　弘　幸一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号

市庁舎長寿命化改修工事
1/50

1/100

出納室

玄関ホール

バイク置場

バイク置場

発電機

市民相談室

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000

3,600

1,
9
70

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000
INT

縁石
W150

バイク置場(3台)

ピロティ

（自転車･バイク置場）
INT

INT

INT

150

縁石
W150

石

150 INT

INT

INT
INT

90×190T

石

90×190T

15
0

植込

下部INT

植込

下部90×190T

玉玉
b

150 1,500 150

h470

h90

h270

h370

90×190T

90×190T

90×190T

90×190T

H225

H250

100T

H250

H270

90×190T

石

玉

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000

来庁者
喫煙所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000

玉
M

玉

玉

SUS 45φ H780

縁
石

 W
15

0

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000

37,900
リブ付擁壁

上+1,500
下  +750

スロープ

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り

MH

縁石

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

15
0

15
0

縁石

石

F

下部縁石

室外機
置場

F

F

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,000

ｅ

As

1
50

10
0

45
0

7
50

1,000 350 1,750 1,900

150 850

150

1,
5
50

植栽

現場研出しﾃﾗｿﾞｰ
現場塗人造石 ﾂﾂｷ仕上

縁石

現場塗人造石 ﾂﾂｷ仕上

F

F

F

F

F

F

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,500

人造石 ﾂﾂｷ仕上

[既存のまま]

ご遺族

ｺｰﾅ-

(　)内はA3表記

柱型サイン：ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ t5

新設はサイン工事

530×730W + 100×730W[撤去]

≒H3.5

壁：陶器ﾀｲﾙ 浮補修 10% 高圧洗浄 10～15MPa

既存耐震ﾌﾞﾚｰｽ

ｄ

C3補修の上、可とう形改修塗E(上塗 ﾌｯ素)[新設]

凡例

100T：100角タイル

100TNS：100角ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

150TNS：150角ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

玉　：ｺﾝｸﾘｰﾄ玉石仕上

90×190T：90×190 ﾀｲﾙ

INT ：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

CON ：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

As　：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

自転車置場

石　：石貼

M 　：ﾓﾙﾀﾙ仕上

F 高圧洗浄10～15MPa C-2補修の上、

　可とう形改修塗材E(上塗りﾌｯ素)[新設]

（参考 既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ LIXIL ｱﾙﾐﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ ZⅠ型QLV35）

※ ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ損傷、ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ張り替え

　（L寸法を示す）H1,000

4
0
0

20
0

ｈ

150

70

H

F 高圧洗浄10～15MPa
 C-2補修の上、

12050 630

600

10
0

15
0

5
0

5
0

植栽

SUS 38φ[ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ]

 C-2補修の上、

(上塗りﾌｯ素)[新設]
可とう形改修塗材E

D13
D13

D13

10
0

150
M

縁石（石）

玉

200 420 2,200 580 200

3,600

15
0

1,
2
95

15
0

20
0

1,
5
95

17
5

1
,9

7
0F

F

F

F
植込

可とう形改修塗材E(上塗りﾌｯ素)[新設]

F：高圧洗浄10～15MPa C-2補修の上、

1,
05

0

1
30

6
80

As

舗装止め縁石 150×120×600

歩道

200 1,295 175

150 150
200410685

20 「朝霞市役所」銘板

御影石 t30 磨き

F

F

四周ｼｰﾘﾝｸﾞ W5[撤去]、MS-2[新設]

堀込文字 1,800×500H[ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ]

45
0

10
0

INT

1
,2

0
0

1,250

1,
60

0

1
,5

00

1,
20

0

1,
90

0

1,
4
40

2
,5

0
0

7,125

14,5008,9259,000
75a 654

E

F

G

H

U

±0

U

U

U

U

U

U

CON

朝霞市銘板

100T

※L=1,100

※L=2,000

※L=2,000×3

+100

+350

+300

U

CON

+300

U

+300U

CON

CON

U

U
CON

CON

CON

※L=400

※L=2,000×2
※L=2,000

+100

100TNS

100TNS

CON

As

+300

As

As

+750

+950

U

F

F

F

ｇ
F

F

F

As

※L=1,600

※L=1,600

※L=2,000

ｆ

±0

±0

F

F

F

壁EXP.J

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り

H1,140

ｃ

H1,140
9,120 110

9,230 2,310

打放

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り H1,140ｺﾝｸﾘｰﾄ塀 H1,500

ｃ

ｃ

As

北西入口平面図

4,
50

0
2,

0
00

植栽
1,40012,000

外壁二丁掛ﾀｲﾙ：浮き補修 10％、高圧洗浄10～15MPa

1,
2
50

2,000

トイレ改修 詳細図参照

1,100

3,000

HH HH

HH

HHHH

HH

キュービクル基礎 11,700×2,500

ｶｯﾀｰ入

ｶｯﾀｰ入

ｶｯﾀｰ入

ｶｯﾀｰ入ｶｯﾀｰ入

ｶｯﾀｰ入

ｶｯﾀｰ入

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り H1,100[撤去]
ﾘﾌﾞ擁壁[新設]

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1,800 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共[新設]

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 H1,800×W2,000[新設]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[撤去][新設]

 ：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[撤去][新設]

 ：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[撤去]

凡例

RC-40

a-1 既存部分は
高圧洗浄10～15MPa

6,000

a-1

a-1

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1,800[新設]

180

a-1 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾘﾌﾞ擁壁
高圧洗浄10～15MPa

RC-40

a-2

給気塔

D10 @150 ﾀﾃﾖｺ

既存擁壁に接着ｱﾝｶｰ

D-10 @150[新設]

50
0

以降配置図参照

F

F

外壁面：高圧洗浄10～15MPa 窯変ﾀｲﾙ[撤去]

Timesｻｲﾝ：ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ t5

1,850×1,000H[取外し・再取付]

+750

h170

[既存のまま]

ｇ断面詳細図　S=1/30(1/60)改修前後

ｆ断面詳細図　S=1/30（1/60）改修前後

3
00

1
,0

0
075
0

150 150

150

1
00

80

1
8
0

75
0

20
0

12
0

砂利

客土

ﾓﾙﾀﾙ防水 t=30

INT

F

F

F

舗装 磁器ﾀｲﾙ貼

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

CON

1,350

6
50

90
0

10
0

5
0

F

F

12
0

1,763 1,763

+750

ﾗｲﾝ切削

h

1
,1

00
80

F 高圧洗浄10～15MPa

可とう形改修塗材E
(上塗りﾌｯ素)[新設]

朝霞市役所銘板廻り平面詳細図　S=1/50(1/100)改修前後ｄ断面図　S=1/20(1/40)

新設部分 使用ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21、S18 改修なし

朝霞市役所銘板 1,800×500H[ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ]F

h断面図〈キュービクル基礎[新設 ]　S=1/30(1/60)〉

8
1,000

a-1,a-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り H1,100 ﾘﾌﾞ擁壁[新設]断面図　S=1/20(1/40)　改修前後

既存耐震補強

既存耐震補強

1
,5

0
0

150 25

As

面取

C-40

1,
1
40

F

F

150

50

90

5
0

1
7
0

リブ形状　S=1/10(1/20)

17
0

ｂ断面図　S=1/20(1/40)改修前後

ｅ断面図　S=1/50(1/100)改修前後SUS手摺[ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ]

10
0 5
0

30
0

1
00 5

0

150 150

（キュービクル外形）

2,200×11,400×H2,300

2,500(×11,700)

D10@200 ﾀﾃﾖｺ ﾀﾞﾌﾞﾙ

RC-40

RC-40
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(密粒)

新設部分 使用ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21、S18

G-002

改修前・改修後 外構平面図ー１



1/50、1/100
１
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３

４

A3

日　付 記　事 設　計承　認 設計年月日 件　名

図面名

照　査

大 誠 建 築 設 計 事 務 所株 式 会 社
代 表 取 締 役
一 級 建 築 士

縮　尺

一級建築士 第193004号 大形　一朗小　林　弘　幸一 級 建 築 士 事 務 所    埼 玉 県 知 事 登 録   ( 4 )第 9 6 1 5号

市庁舎長寿命化改修工事
1/100、1/200

A1

(　)内はA3表記

2
,
4
0
0

265

2,200

100

500

1,800 950

1
,
7
0 0

5
0
0

5
0
0

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

2
6
5

265 2,000 1,700 1,750 1,750 1,750 1,770 1,750 1,850 265

700 2,400

9
5
0

9,070

1
00

1,
95

0
26

5

7
00

43
0

2
6
5

6
0
0

2,0501,800

1
,
80

0

6,000

3,400
2,600 1,800

1,300

隣地境界線

As As

ｻｸﾗ W10,000

　　H6,500

　　H7,000

ｻｸﾗ W10,000
　　600φ
　　H7,000

ｻｸﾗ W7,000
　　350φ

ｻｸﾗ W10,000

　　H7,000

　　1,100φ

　　1,100φ

ﾂﾂｼﾞ
植込 H600

+50
縁石 150(170)×200×600

+240

+100
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

本館用HPﾁﾗｰ№1

1,100

ST MF H2,000

+240

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H140

7
0
0

2,
10
0

議会用空調機№1

+240

-70

+100

+240

H140
H140

+240

1,000

+100

ﾄﾗﾌ立上り

+100

±0

H140

1,800

PC版ﾌﾀ

ST MF H2,000

PC版ﾌﾀ

+100

ST MF H2,000

[既存のまま]

5
0
0

ST MF H2,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H140

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H140

ST ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 H2,000

NF H1,200

550 1,500

ａ

[既存のまま]

ｿﾃﾂ W2,500 300φ H1,000[撤去]

凡例
As：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
ST：ｽﾁｰﾙ
MS：ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
NF：ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

南東室外機置場 改修詳細図　S=1/100(1/200)

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H140［撤去］

議会用HPﾁﾗｰ［撤去］(設備工事)

［撤去］(設備工事)

［撤去］(設備工事)
本館用HPﾁﾗｰ№2

［撤去］(設備工事)

ｂ

既存ﾄﾗﾌ

ﾌｪﾝｽ、 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 [撤去]土間コンクリート、

ﾁｰﾗｰ[撤去]（設備工事）

（フェンス及びフェンス内全て）

縁石 150(170)×200×600
[既存のまま]

265

2,200

1,
70
0

5
00

2,0501,800

1
,8

0
0

6,000

3,400
2,600 1,800

1,300

隣地境界線

ｻｸﾗ W10,000

　　H6,500

　　H7,000

ｻｸﾗ W10,000
　　600φ
　　H7,000

ｻｸﾗ W7,000
　　350φ

ｻｸﾗ W10,000

　　H7,000

　　1,100φ

　　1,100φ

ﾂﾂｼﾞ
植込 H600

1,800

PC版ﾌﾀ

ａ

NF H1,200

550 1,500

ａ

縁石 150(170)×200×600[新設]

縁石 150(170)×200×600[新設]

[既存のまま]

凡例
As：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
ST：ｽﾁｰﾙ
MS：ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
NF：ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

南東室外機置場 改修詳細図　S=1/100(1/200)

既存ﾄﾗﾌ

： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[新設]

　：新設を示す事

As

低木 H300 W300 10本 

敷地内南側へ[移植]

新設縁石予定位置

新設縁石予定位置

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1,500 基礎共[新設]

220

630 1,900 1,850 980 1,330

6,910

5
,
5
5
0

1
,
9
5
0

2
,
0
0
0

1
,
60
0

As

As

NF H1,200

500
5,500

1,206

トラフ

▽
事務外壁（南面）より1,800まで

屋外盤基礎 900×400×200H

NF H1,800

150

As

ﾌｪﾝｽ基礎 300角 H100

550As

縁石 W150 H100

発電機置場用ﾌｪﾝｽ

発電機置場

凡例

NF　：ネットフェンス

As　：アスファルト舗装

南西室外機置場　S=1/100(1/200)

駐輪場

[撤去]

[撤去]

土

200角 H100とも[撤去]
NF H1,800 ﾌｪﾝｽ基礎 

[撤去]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[撤去･新設]

HP-1 ﾁﾗｰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H300[撤去]

1
,
2
00

2
,
3
0
0

As

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[新設]

NF扉 H1,800[撤去]

　：ｶｯﾀｰ入れ

ｃ

［既存のまま］

［既存のまま］

［既存のまま］

［既存のまま］

300 1,600 300

U

U

±0

±0

U

+750

+750

スロープ玄関

オートドア

100×200T

1,
0
00

1
,
30

0

石

150

100×200T

100×200T

庇柱

庇柱：ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ106φ

INT

舗装止め縁石

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り

H1,300 1,
82

0
3
,2

2
0

20
0

1,
80

0
20

0
2
,
90

0

40
0

±0

±0

石

可とう形改修塗材E(上塗りﾌｯ素)[新設]

F：高圧洗浄10～15MPa C-2補修の上、

立上り四周
F

H750 F

 ｺﾝｸﾘｰﾄ F

柱

INT

RB下地処理の上、DP塗

SUS手摺[ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ]

SUS手摺[ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ]

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り F

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り F

F

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り F

h170 H1,300

Ａ

Ａ

▽外壁

100×200T

ご遺族ｺｰﾅ-

点字ﾀｲﾙ[既存]

点字ﾀｲﾙ[既存]

点字ﾀｲﾙ

[既存]
点字ﾀｲﾙ

[既存]
点字ﾀｲﾙ

　：ｶｯﾀｰ入れ

・階段降り切り部に点字ﾀｲﾙ埋め込み

・点字ｼｰﾄ 撤去 → 段差なくﾀｲﾙ撤去してﾓﾙﾀﾙ下地を直して平に仕上

・ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り　F：高圧洗浄10～15MPa C-2補修の上、

　　　　　　　　　　可とう形改修塗材E(上塗りﾌｯ素)[下地共新設]

本館玄関ポーチ平面詳細図　S=1/50(1/100)
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縁石：150(170)×200×600[新設]

RC-40

ｱｽｺﾝ t50 密粒

縁石・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装[新設]

ａ 断面図　　S=1/20(1/40)
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ST MF H1,800

ｱｽｺﾝ密粒 t50

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
[撤去・新設]

900×400

捨てｺﾝ

凡例

100×200T：100×200タイル

100T　　：100角ﾀｲﾙ

100NST　：100角ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

60×150NST：階段用ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ（垂なし）
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100T 点字ｼｰﾄ t2.5 + 100角ﾀｲﾙ + ﾓﾙﾀﾙ[下地共撤去] 

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り F[既存]

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ EXP.j[既存]

ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り H1,290 F[既存]

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ[既存]

100T

既存免震EXP.j C-PL

[下地共新設]（段差なく仕上ること）DA

60×150NSTの上、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾙ[新設]

既存ｱﾙﾐ手摺 40φ H800

モルタル1:3
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点字ﾌﾞﾛｯｸ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ #6 100× 100

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

再生クラッシャラン砕石路盤（RC-40）

点字ブロック廻り詳細図　S=1/10(1/20)

使用ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21 S18

コンクリート

改修内容

・段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟにﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾙ貼(ｱﾝﾁｽｷｯﾄﾞﾃｰﾌﾟ AS-127 日東電工同等品)

[既存]

本館北側通用口平面詳細図　S=1/50(1/100)

⇒ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ t27.5 + 点字ブロック

G-003

改修前・改修後 外構平面図ー２


